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Centrum Muzealno-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego — Patac Sobieszéw,
wspéffinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020, w ramach osi priorytetowej | Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki oraz osi
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Wzor

Zalacznik nr 11

UMOWA Nr CME/......../2020

zawarta w dniu ........ 2020 r. w Jeleniej Gorze

pomigdzy:

KARKONOSKIM PARKIEM NARODOWYM 1z siedziba w Jeleniej Gorze, ul.

Chalubinskiego 23, 58-570 Jelenia Goéra, Regon:

reprezentowanym przez Andrzeja Raja — Dyrektora,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

Ceeeettiectattttiatiatenttiatintenasacnees , wpisana do KRS....

reprezentowanym/reprezentowang przez:
zwanym dalej ,,Wykonawca”
0 nastepujacej tresci:

§1

021781314, NIP: 6112725303,

Przedmiot umowy

Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ,,ustawg PZP”.

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,,Montaz paneli
fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu architektonicznego oraz
wszystkich urzadzen elektrycznych w obiekcie ,,Stodola Elektryczna” wraz z
wykonaniem elektrycznej linii przylaczeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora
bedacych elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego
Karkonoskiego Parku Narodowego Palac Sobieszow — Etap I/B”, objecte
pozwoleniami na bUudoWe ..........oiiiiiiiiiii —
zadanie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020, w ramach osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci

Strona 1



gospodarki oraz osi priorytetowej II Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu.

Zadanie to bedzie realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) z

zalgcznikami, stanowigce] zatacznik nr .................. do umowy na warunkach
okreslonych niniejszag umowa oraz oferta Wykonawcy z dnia ........... r. stanowiaca
zalgcznik nr ........... do umowy.

Roboty budowlane zostang wykonane w zakresie opisanym w SIWZ z zalgcznikami
stanowigcym zalgczniki nr .......... . Zalaczony przedmiar robot jest dokumentem
pomocniczym i nie moze stanowi¢ podstawy do wzajemnych rozliczen migdzy
Wykonawcg 1 Zamawiajagcym. Przedmiot zamoOwienia obejmuje rowniez wszystkie
prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej okreslone;j
powyzej, a niezbedne do wlasciwego wykonania umowy, wymaganego przez
obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy i zasady wiedzy technicznej,
objete wynagrodzeniem okreslonym w § 7.

Roboty budowlane musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnos$ci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1333) zwang dalej ,ustawa pr.bud.”, z nalezyta staranno$cig z
zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci 1 wlasciwej organizacji, przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje 1 uprawnienia. Roboty budowlane musza by¢
wykonane takze zgodnie z dokumentacja wymieniong w ust.2 i udzielonym
pozwoleniem na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wydanym przez
Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora ZabytkOw -...............ooooiiiiaan.
...................................................................................... stanowigcym
zalgcznikinr ........... ... do SIWZ, bedacego zatacznikiem nr ..... umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w umowie
w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okre§lonego w ust. 2. Roboty zamienne nie moga wykracza¢ poza przedmiot
zamowienia.

Roboty zamienne opisane w ust. 4 moga wynika¢ tylko z przyczyn technologicznych,
dotyczy¢ moga zmiany materialow, sposobu wykonania okreslonych robdt,
gdy w okresie realizacji przedmiotu zamowienia zmienilta si¢ technologia wykonania
na bardziej efektywng lub na rynku pojawity si¢ nowe, a przez to nowoczesne materialy
1urzadzenia, o wyzszych parametrach uzytkowych czy estetycznych, niz przyjete w
dotychczasowych rozwigzaniach projektowych, a narynku brak jest okreslonego
rodzaju materialu, ktéry mozna by zastagpi¢ innym roéwnowaznym technicznie i
uzytkowo-estetycznie. Wykonanie robot zamiennych wymaga pod rygorem
niewaznosci uprzedniej, pisemnej zgody Projektanta 1 Zamawiajacego.

Wykonanie robdt zamiennych nie moze powodowac¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o0 ktorym mowa w § 7 umowy.

Jezeli Wykonawcg jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie umowy 1 wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad konsorcjum sa zobowigzani do pozostawania w
konsorcjum przez caly czas trwania umowy, tacznie z okresem rekojmi za wady oraz
gwarancji.
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Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje, za
wykonanie jakiego zakresu robdt budowlanych, dostaw lub ustug w ramach umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw konsorcjum.

Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania 1
przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu 1 na rzecz kazdego z podmiotow
wchodzacych w skiad konsorcjum w zakresie wskazanym w pelnomocnictwach
potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajacemu.

W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu rekojmi za wady
lub gwarancji jakosci, Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub
czgsci robot budowlanych wynikajacych z umowy lub usunigcia wad 1 usterek od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw konsorcjum.

W przypadku zmiany obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie zwigzanym z
przedmiotem zamowienia Zamawiajagcy 1 Wykonawca okreslg zakres czynnosci
niezbednych do wypehienia nowych, badz zmienionych obowiazkéw prawnych w
postanowieniach umowy 1 sposob ich realizacji.

§2

Termin wykonania

Rozpoczgcie robot budowlanych powinno nastgpi¢c w terminie do 40 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy
W terminie ................... od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ........
Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy przedstawi Zamawiajagcemu
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (zwany dalej ,,HRF”) zgodny z wytycznymi
Zamawiajacego okres§lajacymi podziat na zamknigte technologicznie i funkcjonalnie prace
wynikajace ze zrodet finansowania inwestycji, przekazanymi w dniu podpisania
niniejszej UMowy.
HREF zostanie sporzadzony w formie pisemnej oraz elektronicznej edytowalnej 1 bedzie
zawiera¢ w szczeg6lnosci:

1) etapy robot budowlanych z podziatem na Zrédta finansowania,

2)  daty rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegolnych etapéw robdt budowlanych,

3)  warto$ci poszczegolnych etapéw robot budowlanych.
Zamawiajacy zatwierdzi HRF w ciagu 10 dni od daty jego otrzymania lub w tym
terminie zglosi na piSmie Wykonawcy uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w szczegdlnosci w SIWZ, ofercie, dokumentacji
projektowej, umowie 1 wytycznych, o ktorych mowa w ust.2.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do HRF, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedloZzenia Zamawiajagcemu
poprawionego HRF w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajagcego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, beda uwazane przez Strony
za akceptacje HRF.
Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na HRF od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.
HRF moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy w zakresie
przesunigcia dat rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych robot budowlanych, przy
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czym zamiana HRF dokonana na wniosek Wykonawcy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Jezeli nastepstwem zmian HRF nie jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy,
ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

W przypadku konieczno$ci aktualizacji HRF, w szczego6lnosci gdy dotychczasowa
wersja HRF stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia ujawnienia si¢ koniecznos$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego HRF i
przedstawi go Zamawiajagcemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego HRF nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany HRF zastepuje dotychczasowy HRF i jest wigzacy dla Stron.

Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego HRF, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od ich otrzymania,
przedtozenia poprawionego HRF uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego.

Jezeli faktyczny postep robot bedzie zagrazat terminowi wykonania przedmiotu umowy
lub Wykonawca nie dotrzyma terminow okreslonego w HRF lub zajda inne istotne
odstepstwa od HRF, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej
niz w terminie 10 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci, projekt programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot
budowlanych w szczegolnosci poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu,
Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas rob6t budowlanych. Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytulu dodatkowe wynagrodzenie.

§3

Podwykonawcy

Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowigce czgs$¢
przedmiotu Umowy: wykonanie przytacza do ogdlnokrajowej sieci energetycznej S/N,
a Podwykonawcom moze powierzy¢ wykonanie pozostatych robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy-
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatlania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ albo
zmieni¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany na 7 dni przed jej zawarciem (lub zawarciem aneksu), przedstawic
Zamawiajacemu projektu tej umowy (lub jej zmian), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegblnosci, 1z:

a. termin  zaptaty =~ wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
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dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy cze$ci zamdwienia w
zakresie dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. Wykonawca, podwykonawca i1 dalszy podwykonawca zobowigzani sg do
przedstawienia Zamawiajagcemu protokoléw odbiorow cze$ciowych i
koncowych, sporzadzonych pomiedzy Wykonawca, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
jakiekolwiek zastrzezenia lub uwagi potwierdzajace wystgpienie wad w
wykonanych robotach, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne i ostateczne usunigcie.

c. w przypadku opoznienia Wykonawcy w  zaplacie naleznos$ci
podwykonawcy, podwykonawca w ciggu 7 dni kalendarzowych po uptywie
terminu  wymagalnosci  platnosci, zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o opdznieniu w zaptacie i przyczynach takiego
stanu rzeczy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo dla dostaw i ustug o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartos$ci niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci rownej lub wigkszej niz 50 000 ztotych.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i1 do projektu jej zmiany
lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy lub jej zmiany, wynosi 7 dni od dnia jego
otrzymania. Niezgloszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Umowy z podwykonawcami beda musza by¢ zgodne, co do tresci z projektem umowy
zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania
podwykonawcow, jak za wilasne, a zlecenie cz¢sci przedmiotu umowy podwykonawcy
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

W  przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot budowlanych
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z
zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

§4

Personel Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ...............oenenee , na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powolywal sie, sktadajac oferte,
celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot umowy w zakresie
.......................................... W przypadku zaprzestania wykonywania umowy
|07/ /2 z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowity podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu o
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udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ
Wykonawca zapewnia, ze podmiot trzeci .............cceevvvennnnnnn. , ha zasoby ktérego w
zakresie zasobow finansowych Wykonawca powolywal si¢, skladajac oferte, bedzie
ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie przedmiotu
umowy 1 w przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawce z
przyczyn niewyplacalno$ci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkow
zapewniajacych wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i
................................... z tego tytuhu nie obcigzaja Zamawiajacego.
Dokument potwierdzajacy zobowigzanie podmiotu trzeciego ..........o.eeeuevriinennnnnn..
do solidarnej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie zasobow finansowych niezbgdnych do realizacji przedmiotu umowy,
okreslajacy szczegotowo wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty $wiadczenia,
stanowi zatacznik nr ............ do umowy.
Zamawiajacy okresla obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich
0sOb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
okreslonego niniejszg umowa: dotyczacych prac przygotowawczych, robdt
rozbiorkowych, ogoélnobudowlanych, wszystkich instalacyjnych - w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1320), zwanym dalej ,.k.p.”. Obowigzek ten dotyczy takze wszystkich podwykonawcow.
Wykonawca 1 podwykonawcy sa zobowigzani zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na
umowg¢ o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.
W celu udokumentowania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce osob na
podstawie umowy o prace, Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot,
sktada pisemny wykaz oséb oddelegowanych do realizacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem o tym, ze s3 zatrudnieni na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym oraz wynikle z tego opdznienie w realizacji przedmiotu
zamoOwienia bedzie traktowane jako zwloka Wykonawcy. Ponadto Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania robot budowlanych do czasu przekazania Zamawiajagcemu
wykazu o0s6b zatrudnionych o umowg o prace.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej jeden
z dowodow ze wskazanych ponizej w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawcow osob
wskazanych w ust. 5:
1) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozZenia o§wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/ umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub
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podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1781), (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig i
nazwisko nie podlegaja anonimozacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r.—o ochronie danych osobowych. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

Nieztozenie przez Wykonawcge w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego zadania na pismie dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcoéw wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace
traktowane begdzie jako niespelnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w ust. 5.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawcéw Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Obowigzki Stron

Wykonawca o$wiadcza, Ze znany mu jest stan techniczny terenu budowy 1 obiektéw na
nim posadowionych oraz zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa o ktorej mowa w § 1
ust. 3 i uznaje ja, za wystarczajaca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy. Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt w szczegolnosci:

1)  zapewnia¢ personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
umowy, zgodnie ze ztozong oferta;

2) przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy oraz odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych za szkody powstate na terenie budowy od dnia jego
protokolarnego odbioru do dnia przeprowadzenia odbioru koncowego robot
budowlanych;

3)  wykonac i zamie$ci¢ na terenie budowy tablice informacyjng budowy,

4)  zorganizowa¢ na wlasny koszt zaplecze socjalno-techniczne w rozmiarze i
w sposob niezbedny do realizacji przedmiotu umowy,

5)  wykona¢ roboty budowlane z nalezyta staranno$ciag zgodnie z umowa,
oferta,  decyzjami  administracyjnymi  dotyczacymi  zamierzenia
budowlanego, dokumentacjag projektows, =zaleceniami producentow
wyrobow 1 sprzetu, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa, w tym
w szczegbdlnosci prowadzi¢ roboty rozbiérkowe 1 budowlane zgodnie z
wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.),
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6)

7)

dostarcza¢ na teren budowy niezb¢dne wyroby, sprzet i Srodki transportowe,
w terminach umozliwiajagcych zachowanie cigglosci realizacji robot
budowlanych;

wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych, przy czym:

a)

b)

d)

Wykonawca jest zobligowany dostarcza¢ ekipie budowlanej
niezbedne wyroby 1 sprawny sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego  wplywu na jako$s¢ wykonywanych  robdt
budowlanych. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu muszg gwarantowaé
przeprowadzenie robot budowlanych w terminie umownym.

na pisemne zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Kierownik
budowy niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz 7 dni od otrzymania
polecenia, dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawce w celu
wykonania przedmiotu umowy powinny w szczegolnosci:

— odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215)
oraz dokumentacja opisang w §1 ust.3,

— posiada¢ wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do
obrotu lub udostgpniania na rynku krajowym,

— by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte
przy wykonywaniu robot budowlanych,

— by¢ nowe, firmowo zamknigte (bez oznak naruszania zamknigc)
1 oznakowane w sposob umozliwiajacy ich peing identyfikacje,
— spelia¢ wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do
uzytkowania,
— by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w
celu realizacji zamOwienia.
przed zakupem wyrobow Kierownik budowy sporzadza obiegowa
karte wyrobu oferowanego przez Wykonawce 1 przekazuje ja
pozostatym  uczestnikom  procesu  budowlanego w  celu
zaakceptowania wyrobu do wbudowania/zamontowania. Wyroby
zakupione bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy na koszt 1 ryzyko
Wykonawcy,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania karty wyrobu od Kierownika
budowy, uczestnik procesu budowlanego akceptuje wyrdb oferowany
przez Wykonawce lub sklada merytoryczne uzasadnienie odmowy
akceptacji wyrobu.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wyrobow u
zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i1 producenta wyrobu
bedzie mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc oraz moze
pisemnie zazada¢ od Wykonawcy przekazania kopii (poswiadczonej
przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginalem) faktury zakupu wyrobu
w terminie 7 dni od dnia przekazania Wykonawcy zadania jej
przekazania,
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

g)  wyroby beda skladowane w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych
(jakosci), na skutek wplywow atmosferycznych i czynnikéw fizyczno-
chemicznych. Wykonawca zapewni, aby wyroby byly dost¢pne do
kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta
sprawujacego nadzor autorski i Zamawiajacego,

h) Zamawiajacy wymaga, aby podczas prowadzonych robot
budowlanych wszystkie elementy stalowe uzyskane z rozbiorek,
rozebra¢ tak, aby mozna bylo uzyskane elementy stalowe dostarczy¢
do punktu odbioru ztomu. Uzyskany z rozbiérek ztom, Wykonawca
ztozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego 1 z jego udziatem
dokona inwentaryzacji, a nastepnie dostarczy do punktu skupu.
Odpady 1 gruz ceglany pozostate z rozbiorek Wykonawca
zobowigzany jest utylizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219). Materialy z rozbiorki stanowia
wlasno$¢ Zamawiajacego. Elementy stalowe podlegaja wspolnej
ocenie Wykonawcy 1 Zamawiajacego pod katem przydatnosci i
sposobu zagospodarowania. W przypadku sprzedazy elementow
stalowych na zltom, dochody z tej sprzedazy stanowig dochod
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach, jezeli material jest nie
uzyteczny 1 podlega utylizacji, Wykonawca zobowigzany jest go
dostarczy¢ na swoj koszt do punktu utylizacji i pokry¢ koszt z nig
zZwigzane.

gromadzi¢ 1 okazywac, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikat zgodnosci z polska normg lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

dokona¢ z wynikiem pozytywnym wymaganych przepisami prob, odbioréw
1 sprawdzen instalacji oraz urzadzen technicznych przed zgloszeniem
gotowosci do odbioru robdt;

postepowac z innymi niz w pkt-cie 7), odpadami powstalymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797) i ustawy z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 129),

zapewni¢ opracowanie 1 akceptacje Projektanta 1 Zamawiajgcego, w
szczegoOlnosci: projektu organizacji terenu budowy, HRF, dokumentacji
zamiennych rozwigzan projektowych proponowanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, ewentualnych rysunkow
warsztatowych lub technologicznych, dokumentacji powykonawczej,
zgloszen o gotowosci do odbioru robot, informacji o wytwarzanych
odpadach, programow naprawczych, ekspertyz/opinii technicznych,
inwentaryzacji geodezyjnej 1 instrukcji eksploatacji i konserwacji sieci

zapewni¢ prowadzenie 1 przechowywanie na terenie budowy: Dziennika
budowy, protokotéw odbioru robdt budowlanych, kopii protokotéw z rad
budowy 1 narad roboczych, obiegowych kart wyrobow oraz innych
dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania robot;

niezwtoczne informowaé¢ Zamawiajgcego o =zaistnialych kontrolach,
wypadkach oraz zdarzeniach mogacych mie¢ wptyw na jako$¢, koszt lub
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14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

termin realizacji robdt budowlanych lub okolicznosciach mogacych
zagraza¢ zdrowiu 1 zyciu 0sOb przebywajacych na terenie budowy;

przekazywac Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego zakres prac do realizacji
oraz raport z wykonywanych pracach na co dwutygodniowych radach
budowy wpisem do protokotu z tych rad;

pehi¢ funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania robot
1 usuwania ewentualnych wad oraz nalezycie wspoipracowaé z innymi
wykonawcami wykonujacymi roboty budowlane nie objete przedmiotem
zamowienia, a ktorych wykonanie jest niezbedne do oddania przedmiotu
umowy do uzytkowania oraz jego prawidtowego funkcjonowania;

usuwaé wady stwierdzone w trakcie realizacji robot budowlanych oraz w
okresie re¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci. W okresie realizacji umowy
usuni¢cie stwierdzonych wad i usterek musi nastagpi¢ w terminie nie
dhluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuni¢cia,
wyznaczony przez Zamawiajacego. Termin ten nie ma wplywu na
wydhluzenie terminu, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy;

usuwac wszelkie szkody i awarie powstate w trakcie realizacji robot,

zapewni¢ ochron¢ terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany
podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie ochrony osob 1 mienia. Obowigzek
ten wygasa z chwilg skutecznego usunigcia wad 1 usterek zgloszonych w
trakcie odbioru koncowego;

utrzymywaé porzadek na terenie budowy oraz zapewni¢ wykonanie
kompleksowej ustugi serwisu sprzatajacego w terminie nie poézniejszym niz
termin odbioru koncowego robdt, i przywroci¢ do stanu pierwotnego tereny
sasiednie zaj¢te lub uzytkowane przez Wykonawce, w tym dokona¢ na
wlasny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac obiektow, drog, nawierzchni lub instalacji oraz
zlikwidowac zaplecze budowy;

moze prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy od godz.
6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do
soboty(wlacznie), chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalaja na
wykonywanie okreslonego rodzaju robot budowlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania  robot
budowlanych w godzinach od 6.00 do 22.00 wpisem do Dziennika budowy
dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okoliczno$ci uniemozliwiajacych
prowadzenie w tych godzinach robot budowlanych. W wyjatkowych
przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnos$ci w godzinach od
22.00 do 6.00, przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci jest
obowigzany zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajacego
Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania robot w godzinach od
22.00 do 6.00;

prowadzi¢ roboty budowlane przez 7 dni w tygodniu przez calg dobe, jezeli
wymaga tego technologia robot. W przypadku prowadzenia robot na
terenach chronionych akustycznie roboty moga by¢ prowadzone w
godzinach okres§lonych przez wlasciwy organ;

zglosi¢ do odpowiednich urzedéw i instytucji zakonczenie wykonywania
przedmiotu umowy w celu uzyskania wszystkich wymaganych pozwolen
wraz z pozwoleniem na uzytkowanie;

Strona 10



23)

24)

25)

26)

27)

28)

uporzagdkowania terenu po zakonczeniu robot oraz przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie nie poézniejszym niz termin odbioru koncowego
robot, i przywrocenie do stanu pierwotnego terenéw sasiednich zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt,
odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, droég, nawierzchni lub instalacji oraz
likwidacja zaplecza budowy;

uczestniczy¢ w czynnosciach odbioru, usunig¢cia stwierdzonych wad,
przekazania wymaganych atestow 1 za§wiadczen;

udostepni¢ w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, czesci terenu
budowy innym podmiotom wykonujagcym roboty budowlane nie objete
przedmiotem umowy opisanym w §1 ust.2;

umozliwi¢, po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego,
korzystanie z budynkow/obiektéw nie objetych przedmiotem umowy
dotychczasowym uzytkownikom tych budynkéw/obiektow lub innym
podmiotom wskazanym przez Zamawiajacego;

ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ za stan i przestrzeganie przepiséw bhp,
ochron¢ p.poz. 1 dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym od Zamawiajacego
lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami a w szczegdlnosci:

a)  opracowac i przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu plan BIOZ,
zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), nie pézniej niz 7 dni przed datg
rozpoczecia wykonywania rob6t budowlanych,

b)  zapewnié¢ bezpieczenstwo oséb przebywajacych na terenie budowy
oraz utrzymanie terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku
zapobiegajacych ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob,

c) przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe BHP 1 ochrony $rodowiska
dla wszystkich swoich pracownikoéw, pracownikéw Podwykonawcoéw
1 pracownikéw dalszych podwykonawcow,

d) podejmowac¢ dzialania majacych na celu uniemozliwienie osobom
nieuprawnionym wstepu na teren budowy,

e) wykonywac niezbgdne zabezpieczenia stanowisk 1 miejsc wykonania
robdt budowlanych,

f)  zapewnia¢ pracownikom odziez i obuwie robocze oraz ochronne, a
takze sprzet ochrony osobistej,

g)  zapewnia¢ pracownikom $rodki higieniczne, sanitarne i lecznicze,

h)  zapewni¢, aby osoby biorgce udziat w realizacji przedmiotu umowy
odbyly szkolenie BHP i zlozyly o$wiadczenie o zapoznaniu si¢ z
zasadami BHP 1 zasadami ochrony srodowiska,

1)  zapewni¢ stala tacznos$¢ telefoniczng kierownikowi budowy ze
stuzbami ratunkowymi 1 pozostaltymi uczestnikami procesu
budowlanego,

ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan

prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem

przedmiotu umowy;
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29)

30)

31)

32)

33)

34)

ponosi¢ pelng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 o0sOb trzecich, powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pieszych i pojazdéw;
zabezpieczy¢ instalacje, urzadzenia i obiekty oraz drzewa na terenie
budowy i w jego bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem; przestrzeganie w tym zakresie przepisOw ustawy Prawo
ochrony $rodowiska z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)
1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 282);

dba¢ o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywac teren budowy w
nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod Iub
utrudnien komunikacyjnych;

ponosi¢ wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ktore to
szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego
wlasnoscig osob trzecich, w tym instalacji i innych urzadzen, powstate w
wyniku wykonywania przedmiotu umowy,

informowa¢  natychmiast Zamawiajacego 1 Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga
wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot;

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1)

2)

3)

4)

5)

zapewnienie wykonania i kierowania robotami oraz ewentualnymi pracami
archeologicznymi objgtymi umowa przez osoby posiadajace uprawnienia
adekwatne co do charakteru wykonywanych robot,
wyznaczenie do kierowania budowag oraz kierowania robotami
budowlanymi oraz nadzorowania ewentualnych prac archeologicznych i
wykonania przedmiotu umowy osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z tych oso6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pisSmie 1 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego pod
rygorem niewaznosci. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7
dni od daty przedtozenia pisemnej propozycji, pod warunkiem, ze
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych oséb beda spelnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
czynny udzial we wszystkich radach budowy 1 wszystkich naradach
roboczych, na kazde wezwanie Zamawiajacego, nie rzadziej niz co drugi
tydzien;

zapewnienie udzialu Kierownika budowy we wszystkich radach budowy

oraz poszczegdlnych Kierownikéw robot w zalezno$ci od zakresu robot

omawianych na danej radzie budowy lub naradzie roboczej;

posiadanie:

a)  waznej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w
wysokosci .......... zt brutto oraz

b)  waznej polisy ubezpieczeniowe] w zakresie ryzyk budowlano -
montazowych na sume ubezpieczenia nie nizsza niz kwota brutto
wskazana w ofercie, obowigzujacg na okres co najmniej od daty
zawarcia umowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, lub
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innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony z tego tytutu, przy czym:

1. umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w pkt 5, musza
zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego w zlotych
polskich, bez ograniczen,

2. koszt uméw, o ktorych mowa w pkt 5, w szczeg6lnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w calosci Wykonawca,

3. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian
warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego
wyrazonej na pismie.

6) okazywanie na kazde zadanie Zamawiajacego oryginatéw lub
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem dokumentow, o ktorych mowa
w pktS.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowa wytyczenie w
terenie 1 obiekcie wszystkich robot budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw, w tym geodezyjnych,
na zadanie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Projektanta
sprawujacego nadzor autorski oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen okreslajacych lokalizacje
punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia — do ich
odnowienia na swoj koszt.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstale po inwentaryzacji
powykonawcze] we wilasciwym miejscowo urzgdzie geodezji i kartografii wraz z
aktualizacja panstwowego zasobu geodezyjnego.
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1)  protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy;
2)  zapewnienie nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;
3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu prawidlowosci jego
wykonania;
4)  terminowa zaptata wynagrodzenia za nalezycie wykonane 1 odebrane prace;

§6
Odbiory

L.
Odbiory robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanych rob6t budowlanych bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robdt budowlanych zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zamieszczajac w dzienniku budowy stosowny wpis.

Odbidr robdt budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni, co potwierdza
zamieszczajac w dzienniku budowy stosowny wpis.
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W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos$ci do odbioru
robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu albo dokonania zakrycia
tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé
otwory niezbedne dla zbadania zakrytych robot budowlanych, a nast¢pnie na wihasny
koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

II.
Odbiory czesciowe robot budowlanych

Strony ustalaja, ze odbiory czeSciowe robot budowlanych begda przeprowadzane nie
czesciej niz co miesigc.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru czeSciowego robot budowlanych,
zamieszczajac w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Zamawiajagcemu
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru
zawierajace:

1)  wykaz i warto$¢ robot budowlanych zgloszonych do odbioru (przerob),

2)  proponowany przez Wykonawce¢ termin odbioru robot budowlanych, ktéry
nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia przekazania zgloszenia gotowosci do
odbioru uczestnikom procesu budowlanego,

3) wykaz Podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcéw realizujacych
odbierane roboty budowlane,

4)  wykaz ewentualnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
w tym kopie Projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami
wprowadzonymi w toku realizacji robot budowlanych,

5)  kopie: obiegowych kart wbudowanych wyrobow wraz z kompletem kopii
zatacznikow, dziennika budowy oraz protokolow wymaganych przepisami
prawa prob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych, zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Inspektora nadzoru
inwestorskiego we wlasciwej specjalnosci, karty odpadow,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikow robot, Wykonawcy lub jego
petnomocnika.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o gotowosci do odbioru czesciowego
robdt budowlanych Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzaja kontrole
zgodnos$ci przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedtozonych
zalacznikow 1 zawiadamiajg na piSmie Wykonawce 1 Zamawiajacego o braku zastrzezen
do zgloszenia lub jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub niekompletnosci.

Odbidr czesciowy robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne Zzadanie
Zamawiajacego termin ten zostanie przesuni¢ty nie wigcej niz o 7 dni.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
petnomocnik Wykonawcy, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robot,
Inspektor nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad
odbieranymi robotami. Ponadto w odbiorze robdt moze/moga uczestniczy¢
przedstawiciele Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Projektant sprawujacy
nadzor autorski, rzeczoznawca/rzeczoznawcy budowlany/budowlani w specjalnosci
obejmujacej wykonawstwo lub inna osoba wskazana przez Zamawiajacego.
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10. Na okoliczno$¢ odbioru czesciowego robot budowlanych uczestnicy procesu

11.

12.

13.

14.

15.

budowlanego zamieszczajg w dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa
sporzadza w 3 egzemplarzach protokot zawierajace informacje:

1) date odbioru,

2)  imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robdt budowlanych (przerob),

4)  wykaz ewentualnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego

5)  oceng stanu technicznego i uzytkowego odbieranych rob6t budowlanych,

6) ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym wykaz wszystkich
ujawnionych wad z terminami ich wusunigcia lub o$wiadczeniem
Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

7) informacj¢, czy ujawnione wady umozliwiaja uzytkowanie budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem,

8)  podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
kopie protokotu odbioru nie p6ézniej niz 7 dni po przeprowadzeniu odbioru.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole
odbioru czgsciowego robdot budowlanych, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony, bez uzyskiwania odrgbnej zgody Sadu, do zlecenia
usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

I11.
Odbior koncowy robdt budowlanych

Strony ustalaja, ze Odbidr koncowy robot budowlanych zostanie przeprowadzony po

wykonaniu catos$ci robdt budowlanych sktadajacych sie¢ na przedmiot umowy.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do Odbioru koncowego robdt budowlanych na 30 dni
przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 zdanie 2, zamieszczajagc w
Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na piSmie zgloszenie gotowo$ci do odbioru zawierajace
informacje wskazane w § 6 ust. 6 pkt 1-6 umowy oraz:

1)  dokumentacje powykonawcza, w tym obiegowe karty wyrobow,

2)  protokoty wymaganych przepisami prawa prob i sprawdzen instalacji i
urzadzen technicznych  zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Inspektora nadzoru inwestorskiego we wlasciwej
specjalnosci,

3) instrukcj¢ eksploatacji i konserwacji obiektu,

4)  $Swiadectwo charakterystyki energetycznej gotowego budynku,

5)  Dziennik budowy,

6) oswiadczenie Kierownika budowy 1 Kierownikow robot o zgodnosci
wykonania przedmiotu umowy z Projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami i normami,

7)  os$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1
porzadku Terenu budowy, a takze drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu.

W terminie 10 dni od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do Odbioru koncowego
robot budowlanych Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzaja kontrole
zgodno$ci przerobu ze stanem faktycznym oraz kompletnosci przedlozonych
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

zalacznikow 1 zawiadamiajg na piSmie Wykonawce i Zamawiajacego o braku zastrzezen
do zgloszenia lub jego niezgodnosci ze stanem faktycznym lub jego niekompletnosci.
W terminie 3 dni Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o uwzglednieniu zastrzezen
do zgloszenia gotowo$ci Odbioru koncowego robot budowlanych lub odmowie ich
uwzglednienia, wskazujac merytoryczne uzasadnienie swojego dzialania.

Odbiér koncowy robdt budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowos$ci do odbioru. Na pisemne zadanie
Zamawiajacego termin ten zostanie przesuni¢ty nie wiecej niz o 10 dni.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: petnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
petnomocnik Wykonawcy, Kierownik budowy, Kierownicy odbieranych robot,
Inspektor nadzoru inwestorskiego, Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nad
odbieranymi robotami, Projektant sprawujacy nadzor autorski i przedstawiciele
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Ponadto w odbiorze robot moze uczestniczy¢
rzeczoznawca budowlany lub inne osoby wskazane przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ Odbioru koncowego robot budowlanych uczestnicy procesu
budowlanego zamieszczajag w Dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa
sporzadza w 3 egzemplarzach protokot zawierajacy informacije:

1) date odbioru,

2)  imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych robdt budowlanych (przerob),

4) wykaz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow realizujacych
odbierane roboty,

5)  wykaz ewentualnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
w tym kopie Projektu budowlanego z zaznaczonymi zmianami
wprowadzonymi w toku realizacji robot budowlanych,

6)  oceng stanu technicznego i uzytkowego odbieranych rob6t budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz wszystkich
ujawnionych wad z terminami ich wusunigcia lub o$wiadczeniem
Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacje, czy ujawnione wady umozliwiaja uzytkowanie budowli
zgodnie z jej przeznaczeniem,

9)  ouzyskaniu od odpowiednich urzedow 1 instytucji, wszystkich wymaganych
pozwolen lub zezwolen wraz z pozwoleniem na uzytkowanie,

10) podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
kopie protokotu odbioru nie pdzniej niz 7 dni po przeprowadzeniu odbioru.

Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktérych zaniechat, 1 nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koncowego robot budowlanych,
Zamawiajacy, jest uprawniony, bez uzyskiwania odrebnej zgody Sadu, do zlecenia
usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien Odbioru koncowego robot budowlanych i tym samym termin zakonczenia
wykonywania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien podpisania Protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

IV.
Odbiory usuni¢cia wad w okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jakosci
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

W okresie r¢kojmi za wady i gwarancji jako$ci Zamawiajacy przesyta Wykonawcy na
piSmie zawiadomienie o konieczno$ci usuni¢cia wad robdt budowlanych w terminie
przez niego wymaganym.

Termin wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady bedzie uzalezniony od
rodzaju i charakteru wady oraz czynno$ci niezbednych do jej usuniecia.

Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajagcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowos¢ do odbioru robdt naprawczych minimum 3 dni przed proponowanym przez
niego terminem odbioru.

Odbidr robot naprawczych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie wskazanym
przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie
Zamawiajacego termin ten zostanie przesuni¢ty nie wiecej niz o 10 dni.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
pelnomocnik/pelnomocnicy Wykonawcy, Kierownik budowy i1 Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajagcy moze poszerzy¢ sktad komisji odbiorowej np. o
Kierownikow robot, Projektanta / Projektantow sprawujacego / sprawujacych nadzor /
nadzory autorski / autorskie, rzeczoznawcg / rzeczoznawcow budowlanego /
budowlanych w specjalno$ci obejmujacej wykonawstwo oraz inne osoby wskazane
przez Zamawiajacego.

Na okolicznos¢ odbioru robot naprawczych komisja odbiorowa sporzadza w 3
egzemplarzach protokdt zawierajacy: date odbioru, imiona i nazwiska cztonkow komisji
odbiorowej, opis 1 zakres odbieranych robot budowlanych, wykaz Podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow realizujacych odbierane roboty, oceng stanu technicznego i
uzytkowego odbieranych robot naprawczych i podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji
jako$ci w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy, jest uprawniony,
bez uzyskiwania odrebnej zgody Sadu, do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W celu ustalenia przyczyn i skutkéw wad robot budowlanych stwierdzonych w okresie
rgkojmi za wady lub gwarancji jakosci Zamawiajacy moze zleci¢ rzeczoznawcy /
rzeczoznawcom budowlanemu / budowlanym wykonanie ekspertyzy / opinii
technicznej. Jezeli ekspertyza / opinia techniczna potwierdzi, ze wady nie wynikajg z
niewlasciwej eksploatacji przedmiotu umowy, Wykonawca zwraca Zamawiajgcemu
koszty wykonania ekspertyzy/opinii technicznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajacego noty obcigzajacej oraz usuwa wady w ramach rekojmi za wady lub
gwarancji jakosci.

V.
Odbior ostateczny robot budowlanych

Odbidr ostateczny robot budowlanych stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jako$ci oraz potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru ostatecznego robdt budowlanych na co

najmniej 30 dni przed uptywem terminu gwarancji 1 r¢kojmi, przedktadajac

Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na pismie zgtoszenie gotowosci

do odbioru zawierajace:

1) proponowany przez Wykonawce termin odbioru ostatecznego robot
budowlanych, ktory nie moze by¢ krétszy niz 14 dni od dnia przekazania
zgloszenia gotowosci do odbioru uczestnikom procesu budowlanego,
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33.

34.

35.

36.

2)  wykaz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow realizujacych roboty
naprawcze,

3) dokumentacje powykonawcza robdt naprawczych, w tym obiegowe karty
wyrobow,

4)  instrukcje eksploatacji wymienionych urzadzen,

5) oceng Kierownika budowy i1 Kierownikéw robot, stanu technicznego i
uzytkowego odbieranych rob6t budowlanych,

6) podpisy Kierownika budowy, Kierownikéw robot, petlnomocnika
Wykonawcy 1 pelnomocnikow Podwykonawcow uczestniczacych w
realizacji robot naprawczych.

Odbidr ostateczny robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie w terminie
wskazanym przez Wykonawce w zgloszeniu gotowosci do odbioru. Na pisemne zadanie
Zamawiajgcego termin ten zostanie przesunigty nie wigcej niz o 10 dni.

W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
pelnomocnik/pelnomocnicy Wykonawcy, Kierownik budowy 1 Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajagcy moze poszerzy¢ sklad komisji odbiorowej o
Kierownikdw robdt, Projektanta sprawujacego nadzoér autorski, rzeczoznawce
budowlanego lub inne osoby.

Na okoliczno$¢ odbioru ostatecznego rob6t budowlanych komisja odbiorowa sporzadza
w 3 egzemplarzach protoko6t zawierajacy: date odbioru, imiona i nazwiska czionkow
komisji odbiorowej, ocen¢ stanu technicznego 1 uzytkowego odbieranych robot
naprawczych i czytelne podpisy cztonkéw komisji odbiorowe;.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego robot budowlanych okaze si¢, ze nie zostaly
usuni¢te wszystkie wady, co skutkuje brakiem mozliwo$ci uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny robot
budowlanych, za§ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ okres gwarancji jakos$ci i
r¢kojmi co najmniej na okres usuwania wad i usterek oraz okres obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
ostatecznego robot budowlanych, do upltywu ktéorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, strony ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicje okres$la art. 632 k.c. w wysokosci netto ........... zt

(stownie .............c.cc.covvvuvnnnonnn), podatek VAT w wysokoSci 23%, 1], ceveereenecnnnnens

zt (stownie zlotych: .............ccccccceciiiil), DIUHO weviiniiiniiniinnnen zt (stownie zlotych:
es).

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie catosci przedmiotu umowy za oferowang
cene ryczattowa nawet w przypadku, gdy na moment sktadania oferty nie mozna byto
przewidzie¢ wszystkich kosztéw 1 petnego zakresu robot budowlanych, niezbednych do
catkowitego i1 nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z
dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujgte z powodu wad dokumentacji
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przejawiajacych si¢ jej niezgodno$cia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem
faktycznym w sytuacji, gdy Wykonawca przy dotozeniu nalezytej staranno$ci mogt 1
powinien te wady zidentyfikowaé, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ przedmiotu

umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze okreslajac warto§¢ wynagrodzenia brutto za wykonanie
przedmiotu umowy, uwzglednil wszystkie sktadniki cenotworcze, a w szczegolnosci:
1) koszty bezposrednie (Kb): koszty wyrobow (W), koszty najmu i pracy
sprzgtu (S), koszty robocizny (R);
2)  koszty posrednie (Kp):
3)  koszty ogdlne budowy:

a)

b)
©)

d)

h)

i)
)

k)

D

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego,
technicznego 1 administracyjnego budowy, obejmujace
wynagrodzenie tych pracownikéw niezaliczane do kosztéw
bezposrednich, wynagrodzenia uzupehiajace, koszty ubezpieczen
spolecznych, place dodatkowe, ewentualne odpisy na zaktadowy
fundusz $wiadczen socjalnych,

wynagrodzenia bezosobowe obcigzajace budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz
koszty amortyzacji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu
budowy, obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu
budowy, zastepcze zrédla ciepta do ogrzewania obiektéw i robot,
urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty przed deszczem,
stoficem 1 mrozem oraz inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji 1 remontéw lekkiego sprzetu,
przedmiotdw i narzedzi kwalifikowanych jako $rodki nietrwale,
koszty BHP obejmujace: koszty wykonania i likwidacji niezbednych
zabezpieczen stanowisk 1 miejsc wykonania robdt, koszty zuzycia
odziezy 1 obuwia roboczego oraz ochronnego, sprzg¢tu ochrony
osobistej, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i1 leczniczych,
koszty zatrudnienia pracownikOw zamiejscowych,

koszty zuzycia energii na placu budowy, zuzycia wody,
odprowadzenia $ciekow, ogrzewania,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiarow geodezyjnych, w tym w szczegolnosci nieujetych w
opisach zakreséw poszczegdlnych robdt budowlanych,

oplaty za zajecie chodnikow, pasow drogowych 1 innych terenéw na
cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakos$ci wyrobow, robot i prob odbiorowych, w tym w
szczegoOlnosci przewidzianych w specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robo6t budowlanych,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty catodobowej ustugi ochroniarskiej mienia ruchomego 1
nieruchomego na terenie budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 naniesienia
wykonanych robot na mape wraz z aktualizacja panstwowego zasobu
geodezyjnego w wihasciwym miejscowo urzedzie geodezji i
kartografii,
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p)  koszty utrzymania porzadku na terenie budowy oraz Kkoszt
kompleksowej ustugi serwisu sprzatajacego przed przekazaniem
terenu budowy Zamawiajacemu,

q) koszty sortowania, pozostawienia na sktadowisku 1 utylizacji
odpadow,

r)  optlaty graniczne, cla, akcyzy i inne oplaty nalezne,

s)  koszt opracowania Dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji 1 konserwacji obiektu, $wiadectw energetycznych
gotowych budynkow, ekspertyz/opinii technicznych oraz praw
majatkowych do tych utworoéw;

t)  koszty ewentualnych robot zabezpieczajacych w  przypadku
przerwania robot budowlanych

4)  koszty zarzadu:

a)  place i narzuty na place pracownikow zarzadu,

b)  koszty delegacji i przejazdow pracownikow zarzadu,

c)  koszty eksploatacji stuzbowych samochodéw ,

d)  koszty biurowe i utrzymania obiektow ogoélnego przeznaczenia,

e) koszty amortyzacji i remontow $Srodkéw trwatych, poza amortyzacja
sprzetu ujeta w cenie jego pracy,

f)  czynsze i ubezpieczenia,

g) inne koszty zaliczane przez Wykonawce do kosztow zarzadu;

5)  zysk (Z) — przewidywana nadwyzka Wykonawcy nad kosztami wykonania
robot, uwzgledniajagca ryzyko, w tym ryzyka wynikajace z braku
mozliwosci  zadania przez Wykonawce zmiany  wynagrodzenia
ryczaltowego, chociazby w czasie zawierania umowy o roboty budowlane
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru robdt budowlanych niezbednych do
prawidtowego 1 terminowego wykonania przedmiotu umowy o roboty
budowlane;

6) podatek od towarow i ustug (VAT).

§8

Platnosci

Roboty budowlane zostang rozliczone powykonawczo zadaniami wyszczeg6lnionymi w
HRF zgodnie z §2 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie podpisanych przez Strony
Protokotoéw odbioru czgsciowego robot budowlanych i Protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych, przy czym warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia wynosi¢ bedzie
minimum 10% ceny brutto oferty Wykonawcy.

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub
faktury VAT koncowe;.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie umowy
beda realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe WYKONAWCY = ..ottt e ree e
w banku ... lub odpowiednio podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strona 20



10.

11.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy.

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przypadajacego na kolejne
okresy rozliczeniowe beda wystawione przez Wykonawce: faktura VAT lub rachunek
przedstawione Zamawiajacemu wraz z:

1)  kopiami protokotow odbioru czesciowego robot budowlanych;

2)  kopiami faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow za
wykonane przez nich roboty, dostawy i1 ustugi w okresie, ktorych dotyczy
rozliczenie wraz z kopiami protokotow odbioréw czesciowych i koncowego
o ktérych mowa w §3 ust.5 lit. b niniejszej umowy

3)  kopiami potwierdzen przelewéw bankowych i sporzadzonymi nie wigcej niz
21 dni przed uptywem terminu ptatnosci oryginatami oswiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcdéw o uregulowaniu ptatnosci z
tytulu przedstawionych faktur VAT lub rachunkéow podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

4)  oryginalami o$wiadczen pozostalych zaakceptowanych podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ze nie wykonywali zadnych robdt
budowlanych w zakresie przedstawionym w fakturze VAT lub rachunku
wystawionych przez Wykonawce w okresach, ktorych dotyczy rozliczenie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturag VAT lub rachunkiem dokumentéw, o
ktéorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce
wymaganych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu
wypehlienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 6, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i niezwlocznego uzyskania od Wykonawcy
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
wnioskami o platnos¢.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie o
podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, to podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréoci¢ si¢ z
zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania Wykonawcy.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10,
podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty, lub

2)  zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia
zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, lub

Strona 21



12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bedace przedmiotem zadania, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot budowlanych, a Wykonawca
nie zlozy w trybie okre§lonym w wust. 10 uwag wykazujacych niezasadnosé
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sagdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysoko$ci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z umowy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca
dotaczy oswiadczenia podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw o pelnym
zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu
robdt budowlanych wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o
pelnym rozliczeniu tych robét do wysokos$ci objetej ptatnoscig koncows.

Faktury nalezy wystawi¢ na Karkonoski Park Narodowy z siedzibg Jeleniej Gorze ul.
Chatubinskiego 23; 58-570 Jelenia Gora, NIP: 611-272-53-03.

Za date¢ zaplaty, Strony umowy uznaja dzief obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§9

Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady przedmiotu umowy na okres
...... lat, liczac od daty odbioru koncowego robdt budowlanych, na warunkach
okreslonych w ofercie Wykonawcy, SIWZ i Kodeksie Cywilnym.
W okresie r¢kojmi za wady i1 gwarancji jakosci Wykonawca przejmuje na siebie
wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen,
instalacji 1 wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.
W przypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie Kodeksu Cywilnego, jest uprawniony, bez uzyskiwania odrebnej zgody
Sadu, do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni.
Usuwanie wad nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Wykonawca nie
moze odméwi¢ usunigcia wad nawet wtedy, gdy wymagato to by nadmiernych kosztow.
Udzielona r¢kojmia za wady i gwarancja jako$ci nie naruszajg prawa Zamawiajacego
do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
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§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy PZP na kwot¢e réwng 5% ceny brutto oferty w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, w szczegdlnosci roszezen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja
lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

Kwota w WySoKOSCT ...o.vvvviiiiiiiiiiiiiene, zt (stownie: ... ),
stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w
terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot budowlanych.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t].
........................................................ zb (stownie: ... ),
zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach
Prawa zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciagloSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci za pisemng zgodg Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calo$ci lub w czgsci w terminach, o ktérych
mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu
nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej
kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie dotychczasowe
zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey Srodki pienigzne otrzymane z tytutlu realizacji
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cz¢sci zabezpieczenia.

§11
Odstapienie od umowy

Odstapienie od umowy ztozone przez ktorgkolwiek ze Stron wymaga formy pisemne;]
pod rygorem niewazno$ci 1 musi by¢ dorgczone za posrednictwem listu poleconego za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie drugie;j
Strony za pokwitowaniem.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli:

1)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie be¢dzie wykonywatl umowy lub
bedzie wykonywal ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania do
podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie nie zado$¢uczyni
zadaniu Zamawiajacego,

2)  Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwie wykonywanie robot
budowlanych na okres dhuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podejmie ich w okresie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania,

3)  Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapi do realizacji przedmiotu
umowy albo pozostanie w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak
dalece, ze watpliwe bedzie dochowanie terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy,

4)  Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajagcego dokona
czynnosci, o ktorej mowa §17 ust.1,

5)  suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy 30 % ceny brutto
oferty,

6) Kierownik budowy, Kierownicy rob6t lub inny/inni pracownik/pracownicy
Wykonawcy zaangazowani w realizacj¢ przedmiotu umowy zaciagna
zobowigzanie w imieniu Zamawiajacego mogace rodzi¢ skutki finansowe
dla Zamawiajacego lub wystapia w imieniu Zamawiajacego bez jego zgody,

7)  Wykonawca ztozy falszywe o$wiadczenie w ramach realizacji niniejsze]
umowy albo o$wiadczenie niekompletne, ktérego nie wuzupetlni w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czg¢sci umowy.

Odstagpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kar umownych.
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5. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe do utwordéw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§12
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstapieniem od umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce Ilub Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot budowlanych, poza robotami
majgcymi na celu ochron¢ zycia 1 wiasnosci, zabezpieczy¢ przerwane
roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy 1 opusci¢ go najpozniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od
umowy,

2) przekaza¢ Zamawiajacemu wyroby i urzadzenia, za ktore Wykonawca
otrzymatl ptatno$¢, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,

3) niezwlocznie zorganizowaé usuni¢cie sprzetu oraz wykonaé roboty
tymczasowe 1 zabezpieczajace na swoOj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajacy
jest uprawniony, bez uzyskiwania odrgbnej zgody Sadu, do zlecenia
usunig¢cia sprzetu i wykonania robot tymczasowych i zabezpieczajacych
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4) przekaza¢ Zamawiajagcemu Dokumentacje projektowa otrzymang od
Zamawiajacego w ramach zamoOwienia publicznego, Dokumentacje
powykonawcza i instrukcje eksploatacji budynku w terminie 7 dni od dnia
odstgpienia od umowy.

2. Wykonawca ma obowiazek zastosowania si¢ do polecen Zamawiajacego zawartych w
oswiadczeniu o odstgpieniu lub kolejnych pismach dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot budowlanych.

§13
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od umowy

1.  Strony ustalaja, ze odbidr robdt wstrzymanych zostanie przeprowadzony w terminie do
20 dni od dnia odstgpienia od umowy.
2. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru robot budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zamieszczajac
w Dzienniku budowy stosowny wpis oraz przedktadajac Zamawiajacemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na pismie zgloszenie gotowosci do odbioru. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny. Zgloszenie gotowosci do odbioru zawiera:
1)  dokumenty wskazane w § 6 ust. 6 pkt 1-6 umowy,
2)  kosztorys powykonawczy sporzadzony metoda uproszczong zawierajacy
ceny jednostkowe robot budowlanych wskazane w kosztorysie ofertowym,
3. W terminie 5 dni od dnia otrzymania zgloszenia o gotowosci do odbioru robot
wstrzymanych Inspektorzy nadzoru inwestorskiego przeprowadzajg kontrolg zgodnosci
dokumentoéw wskazanych w ust. 2 ze stanem faktycznym i umowa oraz informuja na
pismie Wykonawce 1 Zamawiajgcego o zastrzezeniach do zgloszenia, o ktorym mowa w
ust. 2, lub jego akceptacji.
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W sktad komisji odbiorowej wchodza: pelnomocnik/pelnomocnicy Zamawiajacego,
pelnomocnik/pelnomocnicy Wykonawcy, pelnomocnik/pelnomocnicy
Podwykonawcow uczestniczacych w realizacji odbieranych robdt, Kierownik budowy,
Kierownicy odbieranych robodt, Inspektor nadzoru inwestorskiego i1 Inspektorzy nadzoru
inwestorskiego nad odbieranymi robotami. Ponadto w odbiorze robot moze
uczestniczy¢ rzeczoznawca budowlany lub inna osoba wskazana przez Zamawiajacego.

Na okoliczno$¢ odbioru robdt wstrzymanych, uczestnicy procesu budowlanego
zamieszczaja w Dzienniku budowy stosowne wpisy, a komisja odbiorowa sporzadza w
3 egzemplarzach protokot zawierajacy informacije:

1)  date odbioru,

2)  imiona i nazwiska cztonkéw komisji odbiorowej,

3) wykaz i warto$¢ odebranych rob6t budowlanych (przerob),

4) wykaz podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcow realizujacych
odbierane roboty,

5) wykaz odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego 1 ich
klasyfikacje,

6) oceng stanu technicznego, uzytkowego i estetycznego odbieranych robot
budowlanych,

7) ustalenia co do jakosci wykonanych robdt, w tym wykaz wszystkich
ujawnionych wad z terminami ich wusunigcia lub o$wiadczeniem
Zamawiajacego o wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu z tytutu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze,

8) informacj¢, czy ujawnione wady umozliwiaja uzytkowanie budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem,

9)  podpisy cztonkdéw komisji odbiorowe;.

Wykonawca  jest zobowiazany  przekaza¢  Podwykonawcom 1  Dalszym
podwykonawcom kopie protokotu odbioru nie pdzniej niz 7 dni po przeprowadzeniu
odbioru.

Jezeli Wykonawca nie wykona robot budowlanych, ktorych zaniechat, 1 nie usunie wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru robot budowlanych,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony, bez
uzyskiwania odrebnej zgody Sadu, do zlecenia usunig¢cia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajacego kosztorysow
powykonawczych, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych
oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie r¢kojmi za wady 1 gwarancji
jakosci lub inne roszczenia (w tym odszkodowawcze) oraz pokryje koszty zakupionych
wyrobow 1 urzadzen nienadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt budowlany po
przestawieniu potwierdzonych poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii
dowodow zakupu tych wyrobow i urzadzen.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot budowlanych i Terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi
Strona winna odstgpienia od umowy.

§14
Zmiany umowy
Przewiduje si¢ zmiany umowy polegajace na:
1)  uzasadnionym przedtuzeniu terminu realizacji umowy w razie wystapienia:
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2)

3)

b)

c)

warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych kontynuowanie
wykonywania robdt budowlanych, jednak nie dluzej niz o czas
trwania tych warunkéw; fakt ten musi zostaé potwierdzony przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z §5 ust.1 pkt 20 i
zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu,

sytuacji, o ktorych mowa w pkt 2, a majacych wptyw na czas trwania
realizacji prac,

dziatania sity wyzszej, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne, majace bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania prac,

zmianie bgdacej wynikiem zmian powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejsze;j
umowy, a z ktérych tresci wynika konieczno$¢ lub zasadno$¢ wprowadzenia
zmian, majacych wptyw na realizacj¢ umowy,

zmianie wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
Zmiany:

a)

b)

d)

stawki podatku od towarow 1 ustug

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana
ustawowej stawki podatku VAT od towarow i uslug dla robodt
budowlanych objetych przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego naleznego
miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze warto$¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w umowie nie ulega
zmianie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z
obowigzujaca po zmianie stawka VAT. Taka zmiana wynagrodzenia
bedzie obowigzywata w stosunku do wynagrodzenia za czg¢$¢ robot
budowlanych, ktéorych do dnia zmiany stawki podatku VAT nie
wykonano.

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie wykazujace wplyw zmian na
koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce 1 szczegdlowy
sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku
Wykonawcy zawierajagcego uzasadnienie wykazujace wptyw tych
zmian na koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce 1
szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia.

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018
r. 0 pracowniczych planach kapitatowych.
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Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie wykazujace wplywu zmian na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce 1 szczegotowy sposob
wyliczenia nowego wynagrodzenia.
- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawcg.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce¢ wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3 lit. b) - d) niniejszego paragrafu umowy, na wynagrodzenie Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia wykazujacego wplyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce 1 szczegdétowy sposob wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 1 pkt 3 lit. b) - d) niniejszego
paragrafu obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za roboty budowlane, ktérych w dniu
wejScia w zycie zmian wskazanych w ust. 1 pkt 3 lit. b) - d) niniejszego paragrafu,
jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Wykonawca zlozy uzasadniony wniosek do
Zamawiajacego w terminie 30 dni o dnia wej$cia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli
ztozy wniosek po tym terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowa¢ bedzie wylacznie
ptatnosci za prace, wykonywane od chwili jego ztozenia.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie za
zgoda obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu, w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§ 15
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca - w wysokosci 10 % ceny brutto oferty,

2) za opoznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot budowlanych - w
wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

3) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do poszczegolnych terminow
wykonywania robot budowlanych okreslonych w HRF — w wysokosci 0,2 %
Ceny brutto za cze$¢ robot, ktorej opdznienie dotyczy, za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia,

4) za opdznienie Wykonawcy w umieszczeniu tablicy informacyjnej, oznaczeniu
terenu budowy 1 opracowaniu planu BIOZ w dniu rozpoczecia prac
przygotowawczych — w wysokosci 0,02 % Ceny brutto oferty za kazdy dzien
opoOznienia,

5) za przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 5 dni — w
wysokosci 0,2 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu rob6dt budowlanych,

6) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 0,2 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety
dzien opoOznienia,

7) za brak =zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1 % Ceny brutto oferty za kazde dokonanie
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przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow,

8) za nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — w wysokosci 0,01 % Ceny brutto oferty za kazdy dzien
op6znienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapflaty,

9) =za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
0,1 % Ceny brutto oferty za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto oferty za
kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

11) za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug badz terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto
oferty,

12) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca — w wysokosci 0,1 % Ceny brutto oferty za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skladek,
lub okazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i oplacenia sktadek — w wysokosci 0,2 % Ceny brutto oferty za
kazde naruszenie,

14) za powierzenie obowigzkow Kierownika robdt lub innych osob funkcyjnych
wskazanych w SIWZ, osobie niezaakceptowanej przez Zamawiajacego — w
wysokosci 0,02 % Ceny brutto oferty za kazdy dzien roboczy naruszenia,

15) za nieuzasadniong nieobecnos$¢ Kierownika budowy na radzie budowy — 1000,00
zt za nieobecnos¢ na radzie budowy,

16) za opoznienie Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,02 % Ceny
brutto oferty za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

17) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikow wykonujacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace w rozumieniu k.p. — w wysokosci
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw
o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie umowy o prace w
rozumieniu Kodeksu pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji przedmiotu
umowy, w ktorym nie dopelniono przedmiotowego wymogu, za kazda osobg
ponizej liczby wymaganych pracownikéw fizycznych wykonujacych roboty
budowlane na podstawie umowy o prace¢ wskazanej przez Zamawiajacego w § 4
ust. 5 umowy w wysokosci 1000,00 zt za kazdego pracownika zatrudnionego
niezgodnie z przepisami,

18) za opdznienie Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu HRF (§ 2 ust. 2) —
w wysokosci 0,05 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

19) za opoznienie Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiajagcemu poprawionego
HRF (§ 2 ust. 5) - w wysokosci 0,05 % Ceny brutto oferty za kazdy rozpoczety
dzien op6znienia.

2. Powyzsze kary moga by¢ naliczane lacznie.
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Kara umowna z tytutu op6znienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzieh opodznienia i
jest wymagalna od dnia nastgpnego po uplywie terminu do jej zaplaty.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 15 nie pokrywa
poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajagcego na
zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10 % Ceny
brutto oferty.

Termin zaptaty kary umownych wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia
Stronie wezwania do zaptaty. W razie opOznienia z zaptata kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za
op6znienie.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
budowlanych lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z
umowy.

§ 16
Przedstawiciele stron na budowie

Strony wyznaczaja swoich przedstawicieli uprawnionych do reprezentowania stron i
odpowiedzialnych za przebieg oraz realizacj¢ przedmiotu umowy:

1) Zamawiajacy:

2)  Wykonawca:

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wypetniaja swoje obowiazki, wydajac polecenia,
zgody 1 akceptacje, ktore sg obowigzujace dla Wykonawcy. Przy czym czynnosci lub
polecenia Inspektorow nadzoru inwestorskiego powodujace konieczno$¢ zmiany w
stosunku do rozwigzan materialowych, technicznych 1 technologicznych zawartych w
Dokumentacji projektowej lub wykonanie zwigkszonej w stosunku do Dokumentacji
projektowej 1losci robdt objete sg wynagrodzeniem ryczattowym zawartym w §7 ust.1 1
wymagaja uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajacego, wydawanego w terminie
do 30 dni od wystgpienia z takim wnioskiem przez Wykonawceg. Brak pisemnego
potwierdzenia przez Zamawiajacego zmian we wskazanym terminie zwalnia
Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 z
odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjatkiem czynnosci 1 polecen zwigzanych z
BHP, zabezpieczeniem mienia i ochrong przeciwpozarowa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje Inspektorow
nadzoru inwestorskiego.

§17
Inne postanowienia

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy lub jakiekolwiek innej czynnosci o podobnym skutku prawnym,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak tez korzysci
wynikajacej z niniejszej umowy lub udzialu w niej, na osoby trzecie bez uprzednie;j,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Strona 30



W przypadku Wykonawcy begdacego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiajacego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, wystepuje podmiot
reprezentujagcy  wszystkich  cztonkéw  konsorcjum, zgodnie z posiadanym
pelnomocnictwem.
Czynnosci opisane w ust. 1, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sa
wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za opdznienie lub niewykonanie Umowy
w takim zakresie, w jakim zostato to spowodowane dzialaniem sity wyzszej. Przez silg
wyzszg rozumie si¢ zdarzenia zewngtrzne, niezalezne od Stron i niemozliwe do
przewidzenia, takie jak w szczegdlnosci: wojna, pozar, epidemia, powodz, blokady
komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy spoteczne albo katastrofy
budowli lub budynkéw. W przypadku wystapienia sity wyzszej Strona, ktora uzyskata
taka informacj¢ poinformuje niezwlocznie druga Strong o niemoznosci wykonania
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy oraz uzgodni z druga Strong podjecie
ewentualnych smrodkow w celu usunigcia skutkow dziatania sity wyzszej. Cigzar
dowodu niewykonania zobowigzania z powodu sity wyzszej obcigza Strong, ktora
powotluje si¢ na sit¢ wyzszg.
§18
Prawa autorskie

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstalych w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci) w ramach Ceny oferty
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o
prawie autorskim 1 prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy, lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylgcznych licencji niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegolnosci takich jak: ekspertyzy/opinie techniczne, instrukcja eksploatacji budynku
1 program naprawczy, przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy,
zwanych dalej utworami, bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z
wylgcznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnocze$nie Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikow, na
ktérych utrwalono utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien
niniejszej umowy.

Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utwordéw bedzie moégl korzysta¢ z nich w calos$ci lub w czgsci na
nastepujacych polach eksploatacji:

1)  utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, wigczajac
kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, a takze odrgcznie i
odmianami tych technik,

2)  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3)  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej,

4)  wprowadzanie do pamieci komputera,

5)  wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu
w przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,
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7)  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Strony ustalajg, ze rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze
nastgpowac w calosci, w czgscei, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotow, w tym jako cz¢$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji itd.

W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osob¢ trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaroéwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwiazku z nienalezytym
wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie
skutki powyzszych zdarzen;

2)  w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postepowania sgdowego wstapi
do procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym
postegpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obslugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majatkowych lub osobistych osoby lub 0so6b zgtaszajacych roszczenia.

4) Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1, nie
zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie tych praw na
Zamawiajacego nastapi z chwilg odstapienia.

§19
Postanowienia koncowe

W przypadku gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piSmie 1 dostarczane osobiScie za pokwitowaniem, wysytane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru na podane przez Strony adresy, wskazane w zalgczniku nr
veeiieneeee.. do umowy.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione 1 bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje,
polecenia.

Wszelkie spory wyniklte w zwigzku z realizacja umowy bedg rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Integralng cze$¢ umowy stanowig:

5
........................................................ —zalgezniknr ...............
)
........................................................ —zalgezniknr ................
0 3
........................................................ —zalgczniknr ................
S

........................................................ —zalgcznik nr ................
Umowa zostala sporzadzona w .... jednobrzmigcych egzemplarzach, .... egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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