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Dotyczy postępowania: „Montaż paneli fotowoltaicznych na konstrukcji z drewna i betonu 
architektonicznego oraz wszystkich urządzeń elektrycznych w obiekcie „Stodoła Elektryczna” 
wraz z wykonaniem elektrycznej linii przyłączeniowej S/N do sieci elektrycznej operatora 
będących elementem I etapu inwestycji: Centrum Muzealno-Edukacyjnego Karkonoskiego 
Parku Narodowego Pałac Sobieszów – Etap I/B”.  

  

Pytanie 2.  

W nawiązaniu do par. 2 ust. 2 i 3 Wzoru umowy, prosimy o przedstawienie wytycznych do HRF na 
etapie przetargu a nie w dniu podpisania umowy. 
Dane te mogą mieć wpływ na ofertę potencjalnych wykonawców. Prosimy o informację, czy 
wytyczne do HRF będą się różnić w zależności od deklarowanego przez potencjalnych Wykonawców 
terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z par. 2 ust. 2 Wzoru umowy wytyczne do 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego zostaną przekazane w dniu podpisania umowy 
z podziałem na zamknięte technologicznie i funkcjonalnie  prace wynikające ze źródeł 
finansowania inwestycji. Zadeklarowany termin wykonania przedmiotu umowy   będzie 
uwzględniony w przygotowanym HRF przez wykonawcę zgodnie z par. 2 ust. 3 i  
zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z par. 2 ust. 4. 
Wytyczne będą różne w zależności od przyjętego terminu wykonania umowy. 
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